ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa ustanoveni § 536 a nasledujucich Zakona Zislo 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a Zakona ¢islo 254/1998 Z. z. v platnom znenl

éislo zmluvy: )
DEFINICIA ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatef

Nazov : Obec Sasinkovo

Sidlo : Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo
zastupeny : Jaroslav Jamrich, starosta obce
ICo - 00312959

DIC :

Bankové spojenie
Cislo tgtu IBAN

Tel . +421 911 060 130
E-mail : ou.sasinkovo@stonline.sk
Pravna forma : obec - samosprava

(dalej len ,objednavatel™)
a

Zhotovitel (skupina dodavatelov):

Nézov : AB-STAV, s.r.o.

Sidlo : 851 07 Maly Cetin 157
zastipeny . Alexander Borbély - konatel
ICO . 36 548 707

DIC . 2020 154 248

IC DPH . B8K2020 154 246

Bankové spojenie : SLSP a.s, Nitra

Cislo aétu IBAN . SK28909000000000231986233
Tel . 037/8581243

E-mail . ab-stav@ab-stav.sk

Oznatenie registra :

Zhotovitel je platca DPH

Zapisany v OR OS Nitra, odd. Sro, vi.¢. 13387/N
(dalej len ,zhotovitel" alebo "dodéavatel™)

Objednavatel poveruje zastupcu na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:
stvisiacich s realizaciou stavby a vo veciach technickych:

Zhotovitel poveruje zastupcu na rokovanie;

vo veciach zmluvnych: Ing. Imrich Struhar

sUvisiacich s realizéciou stavby a vo veciach technickych: Arnold Mikle
vykonom hlavného stavbyveduceho na stavbe: Arnold Mikle

Technicky dozor objednavatela:

1. PREAMBULA

1.1.Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania vzmysle zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorgich pretipisov.




3.

1.2.Zmluvné strany vyhlasuja, Ze Gdaje uvedené v zahlavi tejto zmiuvy sU pravdivé a aktualne a zavéizuju sa
vzajomne bez meskania oznamit' druhej zmluvnej strane kazdi zmenu, ktora by mohla mat vplyv na
pinenie zmiuvnych zavazkov. Zmluvné strany su si vedomé, Ze pri neoznamen takejto skutotnosti buda
znasat nasledky, ktoré mézu druhej zmluvne] strane z neznalosti tychto Udajov vzniknut.

1.3.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si spdsobilé na pravne tkony v pinej miere a prejavuji vélu uzavriet
zmluvu o dielo v nasledovnom zneni,

1.4.Zhotovitel prehlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet podfa &lanku 2. tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podla dohodnutého rozsahu s odbormne sposobilymi zamestnancami.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1, Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:

2.1.1. dokumentacia sitaZe konanej objednavatefom podfa zak. & 25/20068 Z.z o verejnom
obstaravani, v zneni neskorsich predpisov,

2.1.2. projektova dokumentacia pre projekt ,Rekon$trukcia domu smitku a cbnova cintorina”
spracovana s vykresovou Castou a vykazom wvymer — rozpodtom dokumentacie pre vyber
zhotovitela stavby,

2.1.3. ponuka zhotovitela zo dha 17.02.2018, stiastou, ktore] je oceneny vykaz vymer, spracovany
zhotovitefom na zaklade sutaznych podkladov, a to aj v elektronickej podobe (priloha &. 1).

2.2. Predmetom pinenia zmluvy je uskutoénenie prac pri vystavbe diela ,Rekon&trukeia domu smititku a
obnova cintorina v obei Sasinkovo®.

2.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana viastnu zodpovednost' vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovanych parametrov, platnych STN a
zavéaznych noriem EU, technologickych postupov, véeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov a podmienck uvedenych
v stavebnom povoleni.

2.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' vdetky zazmluvnené prace v rozsahu vymedzenom projektovou
dokumentaciou a touto zmluvou, v pripade ziskania dotécie zo strany Objednavatela iba na niektoré zo
stavebnych objektov / &ast diela / je predmetom realizacie tato éast diela.

2.5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy je opravneny a odborne spdsobily vykonavat'
dielo podra tejto zmiuvy.

2.6. Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) riadne avéas, vtermine
dohodnutom s objednavatefom, za podmienck dohodnutych v tejto zmluve, vyzve objednavatela na
prevzatie diela a objednavatel sa zavézuje za riadne dokonéené a prevzaté dielo zaplatit' dohodnutd
cenu podla pravidiel uvedenych v élanku 4. tejto zmluvy.

CAS, TERMINY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1. Zhotovitel sa zavéizuje zhotovil' a dokontit' dielo (v zmysle bodu 2.4 tejto zmluvy) v terminoch podia
tasového harmonogramu prac uvedeného v prilohe &. 2., ktora tvori neoddelitelny suéast tejto zmluvy,
pricom zalatie realizacie diela nastava protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska
a dokondenie diela protokolarnym odovzdanim a prevzatim najneskor do 28 kalendarnych dnl od
dohodnutého terminu zaéiatku realizécie stavebnych prac.

3.2. Hlavnym staveniskom a miestom uskutogfiovania préc je Obec Sasinkovo.
3.3. Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je mozné predizit len viedy, ak

zhotovitel je v omeskani v dosledku porusenia spolupdsebenia objednavatela podfa tejto zmluvy, ato
o dobu trvania tohto porusenia, ako aj v désledku okolnosti stvisiacich s vy&Sou mocou.




3.4. Akakolvek zmena terminu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienena
vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmiuve, ktoré buda
otislované, datované a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami a stant sa tak sucastou zmiuvy.

3.5. Podrobny harmonogram postupu prac na stavbe spracovany zhotovitelom a vzajomne odsuhlaseny
obidvoma zmluvnymi stranami tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrziavat' terminy
podla harmonogramu prac tak, aby jednotlivé prace boli dokonéené riadne a véas. V zmysle tohto
harmonogramu budu prebiehat' vetky skusky, revizie, skisobné prevadzky v zmysle STN, poziadaviek
TI'SR a IP SR a iné nevyhnutné tkony pre funkénost' stavby, potrebné k prevzatiu diela. Harmonogram
realizacie prac a jeho aktualizacie musia byt' odsiihlasené Objednavatelom a predloZené Zhotovitefom
minimaine 10 kalendarnych dni pred terminom realizacie danej cinnosti popisanej v harmonograme
prac.

3.6. Zhotovitel' je povinny zaistit nepretrzity chod prac na stavbe v silade s postupom prac pri dodrzani
vietkych prislusnych predpisov tykajicich sa jednak bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako
aj Zakonnika prace ainych veobecne platnych predpisov. Ak zhotovitel tito povinnost nespini,
povazuje sa to za porusenie zmluvy podsiatnym spésobom. Na stavenisku musi byt podas prac
vykonavanych zhotovitefom k dispozicii zodpovedny pracovnik zhotovitela. KaZdé prerusenie prac
virvani dihsom ako 5 pracovnych dnl je zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi spolu so spréavou o predpokladanej dlfke trvania, pritinach a navrhovanych
opatreniach k odstraneniu tychto pricin. Pokial objednévatel neoznami pisomne svoje stanovisko do 5
pracovnych dni od pisomného dorugenia pri¢in prerusenia, povaZujii obe zmluvné strany prerugenie
prac za objektivne. Po pominuti prekaZok prerusenia préc je zhotovitel povinny pokradovat' v zadatom
diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo Usinej vyzvy zo strany objednavatela. Neobjektivne
preruSenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené objednavatefom, pritom zhotovitel berie na
vedomie, Ze za takéto neobjektivne preruSenie prac z jeho strany méze objednavatel tétovat zmluvni
pokutu za kazdy den preruSenia prac v silade s bodom 10.2 tejto zmluvy a stéasne v zmysle Prilohy
€.5 V8eobecné zavazné HSE poZiadavky.

3.7. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vyludujicimi zodpovednost
{dalej len vysSia moc). Pre Ugely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuji mimoriadne okolnosti
bréniace docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvorenf
nezavisle na véli zmluvnych strén a pokial nemohli byt' tieto okolnosti alebo ich nasledky zmluvnymi
stranami odvratené, ani pri vynaloZeni véetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat.
O vzniku ako aj zaniku tychto udalosti je zmluvna strana druhi zmluvn( stranu povinna pisomne
informovat. Vtomto zmysle sa za dostatotne oddvodnené pripady povazuji napriklad nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac atiez prikazy, zakazy
a obmedzenia vydané Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli vykonané
konanim resp. nekonanim zhotovitefa. Za vy$8iu moc sa véak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaja
z osobnych, najmé hospodarskych pomerov zmluvnych stran a dalej prekazky plnenia, ktoré boli
zmluvné strany povinné prekonal alebo odstranit podfa tejto zmiuvy, obchodnych zvyklosti alebo
véeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny 3tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial
moze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest' na tretiu osobu.

4. ZMLUVNA CENA, PLATOBNE PODMIENKY

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podia ¢lénku 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a je spracovana na zaklade
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urenych v projektove] dokumentacii a sttaznych
podkladoch objednavatela, premietnutych v ponuke zhotovitela zo dha AZ.2 %7% vratane
naceneného vykazu vymer, so zaokrihlfovanim na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu &islo 1 tejto
zmluvy a bol sugastou predloZenej ponuky vo verejnom obstaravani. Ceny a sadzby zahifiaju vetky
priamo a nopriamo naklady a naklady na rizika vyplyvajico 2o Zmiuvy v take] vyéko ako ol potrabné pro
vykonanie a dokonéenie Diela a odstranenie vad v sdlade so Zmluvou. Je to celkova cena za
zhotovenie dlela podia tefto zmluvy ve vyske:


































